

ACT ADITIONAL nr. 51/12.12.2019,

la contractul pentru finanțarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naționale de sănătate curative în anii 2017-2018 nr. VII/PNS/01/28.04.2017

I. Părțile contractante

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Corbului nr. 4, județul Timis, telefon/fax 0256-294484, reprezentată prin Președinte-Director General Prof.Univ.Dr. Victor Dumitrascu, și

Unitatea sanitară Spital Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timisoara, cu sediul în Timisoara, str. Iosif Bulbuca nr. 10, telefon 0256-489704, fax 0256-486956, reprezentată prin Manager Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu având actul de înființare/organizare nr. 228/1990, si OMS 924/04.08.2016, Autorizația sanitară de funcționare eliberata de Direcția de sănătate publică nr. 1297/9/R/20.02.2017 prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor igienico-sanitare prevăzute de Legea nr.95/2006, Dovada de evaluare nr..1737/29.03.2019, codul fiscal 4663448 și contul nr. RO96TREZ62121F332100XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat valabilă pe toată durata Contractului nr. VII/PNS/01/2017.

II. Obiectul actului aditional il constituie:

ART.1 Modificarea Cap. V. Suplimentarea valorii de contract pentru luna decembrie 2019 aferente :

PNS Materiale sanitare- -Programul national de Boli cardiovasculare:- tratament aneurisme aortice prin tehnici hibride cu suma de 436.000,00

PNS medicamente : -PN Boli Rare- Boli neurologice degenerative /inflamator imune forme cronice cu suma de 1.480.530,00 lei si Boli neurologice degenerative inflamator-imune forme acute cu suma de 1.222.820,00 lei

- PN Boli endocrine-osteoporoza cu suma de 600,00 lei

Precum si diminuarea valorii de contract aferente:

- PN Boli endocrine-gusa datorata carentei de iod cu suma de 600,00 lei luna ianuarie 2019

- Programul national al bolilor neurologice COST VOLUM suma de 841.900,00 lei luna iulie 2019

conform referatului nr.45.824/1212.2019, si filei de buget CNAS P 10840/10.12.2019.

III. Modificarea contractului

ART. 2 Partile contractante, de comun acord, modifica contractul la art. 6.2 Cap. V, astfel: valoarea contractului pentru anul 2019 pentru PNS Materiale sanitare este de 8.865.320,00 lei, iar pentru PNS Medicamente Specifice este de 22.705.160,00 lei.

Defalcarea lunara / trimestriala a sumelor alocate derularii programelor/ subprogramelor se regaseste in anexa la prezentul act aditional.

ART. 5 Restul articolelor contractului pentru finantarea programelor/subprogramelor raman nemodificate. Prezentul act aditional s-a încheiat astăzi, 12.12.2019 în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis

Președinte-Director
Prof. Univ. Dr. Victor
Dumitrascu

Vizat, CFP
Ec. Zorina Laias

Director Executiv – Directia Economica
Ec. Lavinia Nicoleta Fedoras

Director Executiv – Directia Relatii contractuale
Jr. Mariana Lucia Radulescu

Medic-șef
Dr. Corina Ivan

Vizat, juridic
C.J. Sofia Dumescu

Spitalul Clinic Județean de Urgență
“Pius Brinzeu” Timisoara
Manager
Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu

Director financiar-contabil
Ec. Danjele Cornelia Vasi

Director medical
Dr. Daniela Radu

Vizat, Juridic
Lera Dascal Diana



Data

12 DEC. 2019

DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM	TOTAL 2019	IAN	FEBR	MART	TRIM I	APR	MAI	IUN	TRIM II	SEM I
OSTEOPOROZA	14.200,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
GUSA CARENTA IOD	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
SCLEROZA MULTIPLA- BOLI NEUROLOGICE	15.134.500,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00	4.623.000,00	1.475.000,00	1.510.000,00	1.545.000,00	4.530.000,00	9.153.000,00
SCLEROZA TUBEROASA	530.880,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	70.000,00	93.000,00	93.000,00	256.000,00	340.000,00
BOLI NEUROLOG CR	2.564.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.726,54	0,00	90.690,62	317.417,15	317.417,15
BOLI NEUROLOG AC	2.614.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.726,54	0,00	170.044,91	396.771,45	396.771,45
HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE	509.020,00	121.000,00	100.000,00	0,00	221.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	341.000,00
ONCOLOGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOALA POMPE	1.337.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL medicamente	22.705.160,00	1.692.400,00	1.670.000,00	1.570.000,00	4.932.400,00	2.039.453,08	1.644.000,00	1.938.735,53	5.622.188,61	10.554.588,61
ENDOPROTEZARE	2.498.610,00	292.000,00	269.000,00	304.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00
IMPLANT SEGMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURGIE SPINALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTABILIT ARTIC	131.610,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
POMPE INSULINA	177.840,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	55.000,00
SET POMPE INSULIN	518.570,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	202.000,00
SISTEME POMPA INS CU SENZORI	846.130,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	228.000,00	228.000,00	227.000,00	683.000,00	698.000,00
SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A	2.855.560,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	1.911.000,00	1.977.000,00
CHIRURG VASCUL	546.000,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	101.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	491.000,00
ANEVRISME	755.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
RECONSTR MAMAR	106.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	34.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	61.000,00
HIDROCEFALIE	39.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	39.000,00
AFEC VASC PERIF	45.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	45.000,00
AFEC CEREBROVAS	134.000,00	27.000,00	7.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00	100.000,00	134.000,00
AFECT ONCOLOGICE	35.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	17.000,00	35.000,00
NEUROSTIMULATOR MEDULAR	135.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	135.000,00
HEMORAGII AC SAU CR	42.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	17.000,00	42.000,00
TOTAL materiale	8.865.320,00	520.000,00	474.000,00	494.000,00	1.488.000,00	1.308.000,00	1.060.000,00	1.057.000,00	3.425.000,00	4.913.000,00
TOTAL SPITAL	31.570.480,00	2.212.400,00	2.144.000,00	2.064.000,00	6.420.400,00	3.347.453,08	2.704.000,00	2.995.735,53	9.047.188,61	15.467.588,61

DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM	IUL	AUG	SEPT	TRIM III	OCT	NOV	DEC	TRIM IV	9 LUNI
OSTEOPOROZA	1.200,00	1.200,00	850,00	3.250,00	2.705,00	825,00	1.200,00	4.950,00	9.250,00
GUSA CARENTA IOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
SCLEROZA MULTIPLA- BOLI NEUROLOGICE	902.000,00	902.000,00	901.000,00	2.705.000,00	806.250,00	1.236.000,00	1.234.250,00	3.276.500,00	11.858.000,00
SCLEROZA TUBEROASA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	105.880,00	60.000,00	0,00	165.880,00	365.000,00
BOLI NEUROLOG CR	171.282,59	171.282,60	57.094,20	399.659,39	24.938,66	341.744,79	1.180.530,00	1.847.213,45	717.076,55
BOLI NEUROLOG AC	171.282,59	245.009,99	57.094,20	473.386,78	124.693,28	397.188,49	1.232.820,00	1.744.701,77	870.158,23
HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE	0,00	0,00	0,00	0,00	168.020,00	0,00	0,00	168.020,00	341.000,00
ONCOLOGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOALA POMPE	0,00	668.510,00	0,00	668.510,00	668.500,00	0,00	0,00	668.500,00	668.510,00
TOTAL medicamente	1.270.765,18	1.988.002,59	1.016.038,40	4.274.806,17	1.900.986,94	2.035.758,28	3.939.020,00	7.875.765,22	14.829.394,78
ENDOPROTEZARE	338.000,00	338.000,00	337.890,00	1.013.890,00	207.000,00	207.000,00	205.720,00	619.720,00	1.878.890,00
IMPLANT SEGMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURGIE SPINALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTABILIT ARTIC	12.610,00	12.800,00	12.800,00	38.210,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	38.400,00	93.210,00
POMPE INSULINA	12.500,00	12.500,00	12.420,00	37.420,00	12.500,00	54.500,00	18.420,00	85.420,00	92.420,00
SET POMPE INSULIN	51.150,00	53.000,00	53.000,00	157.150,00	54.850,00	53.000,00	51.570,00	159.420,00	359.150,00
SISTEME POMPA INS CU SENZORI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	23.130,00	73.130,00	773.000,00
SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A	141.260,00	141.260,00	141.260,00	423.780,00	141.260,00	172.260,00	141.260,00	454.780,00	2.400.780,00
CHIRURG VASCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	491.000,00
ANEVRISME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00	79.000,00
RECONSTR MAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	61.000,00
HIDROCEFALIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
AFEC VASC PERIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
AFEC CEREBROVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
AFECT ONCOLOGICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
NEUROSTIMULATOR MEDULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
HEMORAGII AC SAU CR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
TOTAL materiale	580.520,00	582.560,00	582.370,00	1.745.450,00	453.410,00	624.560,00	1.128.900,00	2.206.870,00	6.658.450,00

Aprobat,
Presedinte-Director
Prof. Univ. Dr. Victor Du

Data Vizitat, Avizat,
Director Executiv-Directia Economica
Semnatura, Avizat,
Director Executiv-Directia Relatii Contractuale

Avizat,
Director Executiv-Directia Relatii Contractuale
jr. Mariana Lucia Radulescu

Avizat,
Medic Sef
dr. Corina Ivan

