

ACT ADITIONAL nr. 53/31.12.2019,

la contractul pentru finanțarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naționale de sănătate curative în anii 2017-2018 nr. VII/PNS/01/28.04.2017

I. Părțile contractante

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Corbului nr. 4, județul Timis, telefon/fax 0256-294484, reprezentată prin Președinte-Director General Prof.Univ.Dr. Victor Dumitrascu, și

Unitatea sanitară Spital Clinic Județean de Urgenta „Pius Brinzeu” Timisoara, cu sediul în Timisoara, str. Iosif Bulbuca nr. 10, telefon 0256-489704, fax 0256-486956, reprezentată prin Manager Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu având actul de înființare/organizare nr. 228/1990, si OMS 924/04.08.2016, Autorizația sanitară de funcționare eliberata de Direcția de sănătate publică nr. 1297/9/R/20.02.2017 prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor igienico-sanitare prevăzute de Legea nr.95/2006, Dovada de evaluare nr..1737/29.03.2019, codul fiscal 4663448 și contul nr. RO96TREZ62121F332100XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat valabilă pe toată durata Contractului nr. VII/PNS/01/2017.

II. Obiectul actului aditional il constituie:

ART.1 Modificarea Cap. V. **Alocarea** de valoare de contract pentru luna ianuarie 2020 aferente PNS **Medicamente si PNS Materiale Sanitare**, conform referat 48171/31.12.2019, si fila buget CNAS nr. P 11324/30.12.2019

Modificarea contractului

ART. 2 Partile contractante, de comun acord, modifica contractul la art. 6.2 Cap. V, astfel: valoarea contractului pentru anul 2020 luna ianuarie este de **2.659.000,00 lei** din care : **PNS Medicamente** este de **1.924.000,00 lei** si **PNS Materiale Sanitare** este de **735.000,00 lei** .

Defalcarea lunara / trimestriala a sumelor alocate derularii programelor/ subprogramelor se regaseste in anexa la prezentul act aditional.

ART. 3 Restul articolelor contractului pentru finantarea programelor/subprogramelor raman nemodificate.

Prezentul act aditional s-a încheiat astăzi, 31.12.2019 în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis

Președinte, Director General
Prof. Univ. Dr. Victor Dumitrascu

Vizat, CFP
Ec. Zorina Lales

Director Executiv – Direcția Economică
Ec. Lavinia Nicoleta Fedoras

Director Executiv – Direcția Relații contractuale
Jr. Mariana Lucia Radulescu

Medic-șef
Dr. Sanda Iancu

Vizat, juridic
C.J. Sofia Dumescu

Spitalul Clinic Județean de Urgenta
“Pius Brinzeu” Timisoara

Manager
Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu

Director financiar-contabil
Ec. Daniela Cornelia Vasi

Director medical
Dr. Daniela Radu

Vizat, Juridic
Lera Dascal Diana

DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM	TOTAL 20.	IAN	FEBR	MART	TRIM I	APR	MAI	IUN	TRIM II	SEM I
OSTEOPOROZA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GUSA CARENTA IOD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SCLEROZA MULTIPLA- BOLI NEUROLOGICE	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00
SCLEROZA TUBEROASA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
BOLI NEUROLOG CR	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
BOLI NEUROLOG AC	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
ONCOLOGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOALA POMPE	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
TOTAL medicamente	1.924.000,00	1.924.000,00	0,00	0,00	1.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.000,00
ENDOPROTEZARE	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
IMPLANT SEGMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURGIE SPINALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTABILIT ARTIC	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
POMPE INSULINA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
SET POMPE INSULIN	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SISTEME POMPA INS CU SENZORI	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
CHIRURG VASCUL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ANEVRISME	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECONSTR MAMAR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
HIDROCEFALIE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AFEC VASC PERIF	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AFEC CEREBROVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AFFECT ONCOLOGICE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
NEUROSTIMULATOR MEDULAR	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
HEMORAGII AC SAU CR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL materiale	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
TOTAL SPITAL	2.659.000,00	2.659.000,00	0,00	0,00	2.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.000,00

DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM	IUL	AUG	SEPT	TRIM III	OCT	NOV	DEC	TRIM IV	9 LUNI
OSTEOPOROZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GUSA CARENTA IOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SCLEROZA MULTIPLA- BOLI NEUROLOGICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00
SCLEROZA TUBEROASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
BOLI NEUROLOG CR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
BOLI NEUROLOG AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
ONCOLOGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOALA POMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
TOTAL medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.000,00
ENDOPROTEZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
IMPLANT SEGMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURGIE SPINALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTABILIT ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
POMPE INSULINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
SET POMPE INSULIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SISTEME POMPA INS CU SENZORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
CHIRURG VASCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ANEVRISME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECONSTR MAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
HIDROCEFALIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AFEC VASC PERIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AFEC CEREBROVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AFFECT ONCOLOGICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
NEUROSTIMULATOR MEDULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
HEMORAGII AC SAU CR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00

CONTROL CAS TIMISOARA
 2
 PREVENTIV

Aprobat,
 Presedinte-Director General
 Prof.Univ.Dr. Victor Dumitrascu

Semnatura
 1 DECEMBRIE 2019

Avizat,
 Director Executiv-
 Ec. Lavinia Nicoleta Fedoras

Avizat,
 Director I
 ctia Relatii Contractuale
 ir. Mariana Lucia Radulescu

Avizat
 Medie
 Dr. Sandra Iancu