

ACT ADITIONAL nr. 57/01.04.2020,

la contractul pentru finanțarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naționale de sănătate curative în anii 2017-2018 nr. VII/PNS/01/28.04.2017

I. Părțile contractante

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Corbului nr. 4, județul Timis, telefon/fax 0256-294484, reprezentată prin Președinte-Director General Prof.Univ.Dr. Victor Dumitrascu, și

Unitatea sanitară Spital Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timisoara, cu sediul în Timisoara, str. Iosif Bulbuca nr. 10, telefon 0256-489704, fax 0256-486956, reprezentată prin Manager Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu având actul de înființare/organizare nr. 228/1990, și OMS 924/04.08.2016, Autorizația sanitară de funcționare eliberată de Direcția de sănătate publică nr. 1297/9/R/20.02.2017 prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor igienico-sanitare prevăzute de Legea nr.95/2006, Dovada de evaluare nr.1737/29.03.2019, codul fiscal 4663448 și contul nr. RO96TREZ62121F332100XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat valabilă pe toată durata Contractului nr. VII/PNS/01/2017.

II. Obiectul actului aditional il constituie:

ART.1 Modificarea Cap. V. Alocarea de valoare de contract pentru luna aprilie 2020 aferente PNS Medicamente si PNS Materiale Sanitare conform referat 11008/01.04.2020, si fila buget CNAS nr. P 3793/31.03.2020 inregistrata la Cas Timis cu nr. 11003/01.04.2020.

III. Modificarea contractului

ART. 2 Partile contractante, de comun acord, modifica contractul la art. 6.2 Cap. V, astfel: valoarea contractului pentru luna aprilie 2020 este de 6.049.990,00 lei din care : PNS Medicamente este de 4.990.990,00 lei si PNS Materiale Sanitare este de 1.059.000,00 lei .

Defalcarea lunara / trimestriala a sumelor alocate derularii programelor/ subprogramelor se regaseste in anexa la prezentul act aditional.

ART. 3 Restul articolelor contractului pentru finantarea programelor/subprogramelor raman nemodificate. Prezentul act aditional s-a încheiat astăzi, 01.04.2020 în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis

Președinte-Director General  
Prof. Univ. Dr. Victor Dumitrascu

Vizat, CFP  
Ec. Zorina Laies

Director Executiv – Directia Economica  
Ec. Lavinia Nicoleta Fedoras

Director Executiv – Directia Relații contractuale  
Dr. Simona Becheru

Medic-șef  
Dr.Sanda Iancu

Vizat, juridic  
C.J. Sofia Dumescu

Spitalul Clinic Județean de Urgență  
„Pius Brinzeu” Timisoara  
Manager  
Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu

Director financiar-contabil  
Ec. Daniela Cornelia Vasi

Director medic  
Dr. Daniela Rad

Vizat, J  
Lera Daniela

ASISTENT  
LARA



Conform Centralizator nr .11008/01,04,2020 (centr 24 si 25/2020 )

| DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM    | TOTAL 2020           | IAN                 | FEBR                | MART                | TRIM I               | APR                 | MAI         | IUN         | TRIM II             | SEM I                |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| OSTEOPOROZA                      | 6.000,00             | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 6.000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 6.000,00             |
| GUSA CARENATA IOD                | 2.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2.000,00             |
| BOLI NEUROLOGICE                 | 7.670.000,00         | 1.261.000,00        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 5.261.000,00         | 2.409.000,00        | 0,00        | 0,00        | 2.409.000,00        | 7.670.000,00         |
| SCLEROZA TUBEROASA               | 270.780,00           | 49.000,00           | 51.000,00           | 51.000,00           | 151.000,00           | 119.780,00          | 0,00        | 0,00        | 119.780,00          | 270.780,00           |
| BOLI NEUROLOG CR                 | 2.047.630,00         | 214.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 914.000,00           | 1.133.630,00        | 0,00        | 0,00        | 1.133.630,00        | 2.047.630,00         |
| BOLI NEUROLOG AC                 | 1.726.520,00         | 218.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 1.018.000,00         | 708.520,00          | 0,00        | 0,00        | 708.520,00          | 1.726.520,00         |
| HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE | 322.000,00           | 67.000,00           | 85.000,00           | 85.000,00           | 237.000,00           | 85.000,00           | 0,00        | 0,00        | 85.000,00           | 322.000,00           |
| ONCOLOGIE                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM      | 1.123.000,00         | 0,00                | 842.000,00          | 0,00                | 842.000,00           | 281.000,00          | 0,00        | 0,00        | 281.000,00          | 1.123.000,00         |
| BOALA POMPE                      | 1.026.060,00         | 112.000,00          | 330.000,00          | 330.000,00          | 722.000,00           | 254.060,00          | 0,00        | 0,00        | 254.060,00          | 1.026.060,00         |
| <b>TOTAL medicamente</b>         | <b>14.193.990,00</b> | <b>1.924.000,00</b> | <b>4.061.000,00</b> | <b>3.218.000,00</b> | <b>9.293.000,00</b>  | <b>4.990.990,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.736.930,00</b> | <b>13.939.930,00</b> |
| ENDOPROTEZARE                    | 1.712.000,00         | 212.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 1.012.000,00         | 700.000,00          | 0,00        | 0,00        | 700.000,00          | 1.712.000,00         |
| IMPLANT SEGMENT                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| CHIRURGIE SPINALA                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| INSTABILIT ARTIC                 | 139.000,00           | 11.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 61.000,00            | 78.000,00           | 0,00        | 0,00        | 78.000,00           | 139.000,00           |
| POMPE INSULINA                   | 43.000,00            | 19.000,00           | 24.000,00           | 0,00                | 43.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 43.000,00            |
| SET POMPE INSULIN                | 60.000,00            | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 40.000,00            | 20.000,00           | 0,00        | 0,00        | 20.000,00           | 60.000,00            |
| SISTEME POMPA INS CU SENZORI     | 178.000,00           | 77.000,00           | 101.000,00          | 0,00                | 178.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 178.000,00           |
| SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A  | 499.000,00           | 247.000,00          | 252.000,00          | 0,00                | 499.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 499.000,00           |
| CHIRURG VASCUL                   | 300.000,00           | 30.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 170.000,00           | 130.000,00          | 0,00        | 0,00        | 130.000,00          | 300.000,00           |
| ANEVRISME                        | 360.000,00           | 60.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          | 260.000,00           | 100.000,00          | 0,00        | 0,00        | 100.000,00          | 360.000,00           |
| RECONSTR MAMAR                   | 38.000,00            | 9.000,00            | 12.000,00           | 12.000,00           | 33.000,00            | 5.000,00            | 0,00        | 0,00        | 5.000,00            | 38.000,00            |
| HIIDROCEFALIE                    | 29.000,00            | 3.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 19.000,00            | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 10.000,00           | 29.000,00            |
| AFEC VASC PERIF                  | 20.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 16.000,00            | 4.000,00            | 0,00        | 0,00        | 4.000,00            | 20.000,00            |
| AFEC CEREBROVAS                  | 80.000,00            | 5.000,00            | 35.000,00           | 35.000,00           | 75.000,00            | 5.000,00            | 0,00        | 0,00        | 5.000,00            | 80.000,00            |
| AFFECT ONCOLOGICE                | 16.000,00            | 3.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 13.000,00            | 3.000,00            | 0,00        | 0,00        | 3.000,00            | 16.000,00            |
| NEUROSTIMULATOR MEDULAR          | 111.000,00           | 11.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 111.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 111.000,00           |
| HEMORAGII AC SAU CR              | 22.000,00            | 4.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 18.000,00            | 4.000,00            | 0,00        | 0,00        | 4.000,00            | 22.000,00            |
| <b>TOTAL materiale</b>           | <b>3.607.000,00</b>  | <b>735.000,00</b>   | <b>1.095.000,00</b> | <b>718.000,00</b>   | <b>2.543.000,00</b>  | <b>1.059.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.059.000,00</b> | <b>3.607.000,00</b>  |
| <b>TOTAL SPITAL</b>              | <b>17.800.990,00</b> | <b>2.659.000,00</b> | <b>5.156.000,00</b> | <b>3.936.000,00</b> | <b>11.751.000,00</b> | <b>6.049.990,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.795.930,00</b> | <b>17.546.930,00</b> |

| DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM       | IUL         | AUG         | SEPT        | TRIM III    | OCT         | NOV         | DEC         | TRIM IV     | 9 LUNI               |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| OSTEOPOROZA                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00             |
| GUSA CARENATA IOD                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.000,00             |
| SCLEROZA MULTIPLA- BOLI NEUROLOGICE | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.670.000,00         |
| SCLEROZA TUBEROASA                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 270.780,00           |
| BOLI NEUROLOG CR                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.047.630,00         |
| BOLI NEUROLOG AC                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.726.520,00         |
| HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 322.000,00           |
| ONCOLOGIE                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.123.000,00         |
| BOALA POMPE                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.026.060,00         |
| <b>TOTAL medicamente</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.939.930,00</b> |
| ENDOPROTEZARE                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.712.000,00         |
| IMPLANT SEGMENT                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| CHIRURGIE SPINALA                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| INSTABILIT ARTIC                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 139.000,00           |
| POMPE INSULINA                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43.000,00            |
| SET POMPE INSULIN                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00            |
| SISTEME POMPA INS CU SENZORI        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 178.000,00           |
| SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 499.000,00           |
| CHIRURG VASCUL                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300.000,00           |
| ANEVRISME                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 360.000,00           |
| RECONSTR MAMAR                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.000,00            |
| HIIDROCEFALIE                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.000,00            |
| AFEC VASC PERIF                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00            |
| AFEC CEREBROVAS                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80.000,00            |
| AFFECT ONCOLOGICE                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16.000,00            |
| NEUROSTIMULATOR MEDULAR             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 111.000,00           |
| HEMORAGII AC SAU CR                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.607.000,00</b>  |

CAS  
TIMIS  
FINANCIAR  
CONTROL  
PREVENTIV  
Data 01. APRIL 2020

Presedinte-Director General  
Prof. Univ. Dr. Victor Dumitrascu

Avizat,  
Zorina Laias  
Director Executiv-Directia Economica  
Ec. Lavinia Nicoleta Fedoras

Avizat,  
Dr. Simona Becheru  
Director Executiv-Directia Relatii Contractuale

Avizat,  
dr. Sanda Ionescu  
Medic Se