

ACT ADITIONAL nr. 61/11.09.2020,

la contractul pentru finanțarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naționale de sănătate curative în anii 2017-2018 nr. VII/PNS/01/28.04.2017

I. Părțile contractante

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Corbului nr. 4, județul Timis, telefon/fax 0256-294484, reprezentată prin Director General Prof.Univ.Dr. Victor Dumitrascu,

și

Unitatea sanitară Spital Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timisoara, cu sediul în Timisoara, str. Iosif Bulbuca nr. 10, telefon 0256-489704, fax 0256-486956, reprezentată prin Manager Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu având actul de înființare/organizare nr. 228/1990, si OMS 924/04.08.2016, Autorizația sanitară de funcționare eliberata de Direcția de sănătate publică nr. 1297/9/R/20.02.2017 prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor igienico-sanitare prevăzute de Legea nr.95/2006, Dovada de evaluare nr..1737/29.03.2019, codul fiscal 4663448 și contul nr. RO96TREZ62121F332100XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat valabilă pe toată durata Contractului nr. VII/PNS/01/2017.

II. Obiectul actului aditional il constituie:

ART.1 Modificarea Cap. V. Suplimentarea valorii de contract pentru luna septembrie 2020 aferente **PNS Materiale Sanitare** conform referat 29.708/11.09.2020, fila buget CNAS P 8475/09.09.2020 inregistrata la CAS Timis cu nr. 29461/09.09.2020 si fila de buget P 8484/09.09.2020, inregistrata la CAS Timis cu nr. 29691/09.09.2020 privind repartizarea pe trimestre a bugetului alocat si adreselor 24248/27.07.2020 si 27836/26.08.2020 privind estimarea necesarului creditelor de angajament pentru anul 2020..

III. Modificarea contractului

ART. 2 Partile contractante, de comun acord, modifica contractul la art. 6.2 Cap. V, astfel: valoarea contractului pentru anul 2020 este de 30.376.510,00 lei din care : **PNS Medicamente** este de 25.445.510,00 lei si **PNS Materiale Sanitare** este de 4.931.000,00 lei .

Defalcarea lunara / trimestriala a sumelor alocate derularii programelor/ subprogramelor se regaseste in anexa la prezentul act aditional.

ART. 3 Restul articolelor contractului pentru finantarea programelor/subprogramelor raman nemodificate.

Prezentul act aditional s-a încheiat astăzi 11.09.2020 în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis

Director General  
Prof. Univ. Dr. Victor Dumitrascu

Vizat, CF

Director Executiv – Directia Economica  
Ec. Lavinia Nicoleta Fedoras

Director Executiv – Directia Relații contractuale  
C.J. Mariana Radulescu

Medic-șef  
Dr. Sanda Iovan

Vizat, juridic  
C.J. Sofia Dumescu

Spitalul Clinic Județean de Urgență  
„Pius Brinzeu” Timisoara  
Manager  
Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu

Director financiar-contabil  
Ec. Daniela Cornelia Vasi


Director medical  
Dr. Gheorghe Noditi

Vizat. Juridic



DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM	TOTAL 2020	IAN	FEBR	MART	TRIM I	APR	MAI	IUN	TRIM II	SEM I
OSTEOPOROZA	12.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00
GUSA CARENȚA IOD	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
BOLI NEUROLOGICE	14.956.220,00	1.261.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.261.000,00	2.409.000,00	1.622.000,00	1.734.000,00	5.765.000,00	11.026.000,00
SCLEROZA TUBEROASA	554.170,00	49.000,00	51.000,00	51.000,00	151.000,00	119.780,00	144.000,00	139.390,00	403.170,00	554.170,00
BOLI NEUROLOG CR	3.267.630,00	214.000,00	350.000,00	350.000,00	914.000,00	1.133.630,00	1.220.000,00	0,00	2.353.630,00	3.267.630,00
BOLI NEUROLOG AC	2.433.520,00	218.000,00	400.000,00	400.000,00	1.018.000,00	708.520,00	707.000,00	0,00	1.415.520,00	2.433.520,00
HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE	407.000,00	67.000,00	85.000,00	85.000,00	237.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	170.000,00	407.000,00
ONCOLOGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM	1.516.900,00	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	1.123.000,00
BOALA POMPE	2.295.520,00	112.000,00	330.000,00	330.000,00	772.000,00	254.060,00	325.000,00	493.000,00	1.072.060,00	1.844.060,00
TOTAL medicamente	25.445.510,00	1.924.000,00	4.061.000,00	3.218.000,00	9.203.000,00	4.990.990,00	4.105.000,00	2.368.390,00	11.464.380,00	20.667.380,00
ENDOPROTEZARE	1.712.000,00	212.000,00	400.000,00	400.000,00	1.012.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.712.000,00
IMPLANT SEGMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURGIE SPINALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTABILIT ARTIC	139.000,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	61.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	139.000,00
POMPE INSULINA	43.000,00	19.000,00	24.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
SET POMPE INSULIN	225.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
SISTEME POMPA INS CU SENZORI	178.000,00	77.000,00	101.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A	499.000,00	247.000,00	252.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
CONSUMABILE SIST DE MONITORIZ CONTINUA A GLICEMIEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMABILE SIST POMPA DE INS CU SENZORI MONITORIZ CONTINUA GLICEMIE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
CHIRURG VASCUL	880.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	170.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	260.000,00	430.000,00
ANEVRISME	730.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	460.000,00
RECONSTR MAMAR	78.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	48.000,00
HIDROCEFALIE	39.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	39.000,00
AFEC VASC PERIF	26.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00
AFEC CEREBROVAS	115.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	75.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	115.000,00
AFECT ONCOLOGICE	22.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	22.000,00
NEUROSTIMULATOR MEDULAR	111.000,00	11.000,00	50.000,00	50.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
HEMORAGII AC SAU CR	29.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	18.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	11.000,00	29.000,00
TOTAL materiale	4.931.000,00	735.000,00	1.095.000,00	718.000,00	2.548.000,00	1.659.000,00	319.000,00	110.000,00	1.488.000,00	4.036.000,00
TOTAL SPITAL	30.376.510,00	2.659.000,00	5.156.000,00	3.936.000,00	11.751.000,00	6.049.990,00	4.424.000,00	2.478.390,00	12.952.380,00	24.703.380,00

DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM	IUL	AUG	SEPT	TRIM III	OCT	NOV	DEC	TRIM IV	9 LUNI
OSTEOPOROZA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00
GUSA CARENȚA IOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SCLEROZA MULTIPLA- BOLI NEUROLOGICE	1.700.000,00	1.700.000,00	530.220,00	3.930.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956.220,00
SCLEROZA TUBEROASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.170,00
BOLI NEUROLOG CR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.630,00
BOLI NEUROLOG AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.520,00
HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
ONCOLOGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM	393.900,00	0,00	0,00	393.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.900,00
BOALA POMPE	451.460,00	0,00	0,00	451.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.520,00
TOTAL medicamente	2.547.910,00	1.700.000,00	530.220,00	4.778.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.445.510,00
ENDOPROTEZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00
IMPLANT SEGMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURGIE SPINALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTABILIT ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
POMPE INSULINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
SET POMPE INSULIN	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	166.000,00
SISTEME POMPA INS CU SENZORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
CONSUMABILE SIST DE MONITORIZ CONTINUA A GLICEMIEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMABILE SIST POMPA DE INS CU SENZORI MONITORIZ CONTINUA GLICEMIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
CHIRURG VASCUL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
ANEVRISME	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
RECONSTR MAMAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
HIDROCEFALIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
AFEC VASC PERIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
AFEC CEREBROVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
AFECT ONCOLOGICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
NEUROSTIMULATOR MEDULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
HEMORAGII AC SAU CR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
TOTAL materiale	116.000,00	0,00	720.000,00	836.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	4.872.000,00
TOTAL SPITAL	2.663.910,00	1.700.000,00	1.250.220,00	5.614.130,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	30.317.510,00



Aprobat,  
Director Gen  
Prof.Univ.Dr.

[Redacted Signature]

Vizat CFP,

Avizat,  
Director Exe

[Redacted Signature]  
Ec. Lavinia N  
doras

Avizat,  
Director Executiv-I

[Redacted Signature]  
C.J.Mariana Radu  
Contractuale

Avizat,  
Medic Sef

[Redacted Signature]