

ACT ADITIOAL nr. 62/17.09.2020,

la contractul pentru finanțarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naționale de sănătate curative în anii
2017-2018 nr. VII/PNS/01/28.04.2017

I. Părțile contractante

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Corbului nr. 4, județul Timis, telefon/fax 0256-294484, reprezentată prin Director General Prof.Univ.Dr. Victor Dumitrascu,

și

Unitatea sanitară Spital Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timisoara, cu sediul în Timisoara, str. Iosif Bulbuca nr. 10, telefon 0256-489704, fax 0256-486956, reprezentată prin Manager Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu având actul de înființare/organizare nr. 228/1990, și OMS 924/04.08.2016, Autorizația sanitară de funcționare eliberată de Direcția de sănătate publică nr. 1297/9/R/20.02.2017 prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor igienico-sanitare prevăzute de Legea nr.95/2006, Dovada de evaluare nr.1737/29.03.2019, codul fiscal 4663448 și contul nr. RO96TREZ62121F332100XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat valabilă pe toată durata Contractului nr. VII/PNS/01/2017.

II. Obiectul actului adițional îl constituie:

ART.1 Modificarea Cap. V. **Suplimentarea** valorii de contract pentru luna **septembrie 2020** aferente **PNS Medicamente** conform referat 30494/17.09.2020, fila buget CNAS P 8607/15.09.2020 înregistrată la CAS Timis cu nr. 30302/16.09.2020 privind bugetul de stat, fila de buget P 8638/16.09.2020, înregistrată la CAS Timis cu nr. 30418/17.09.2020 privind repartizarea pe trimestre a bugetului alocat.

III. Modificarea contractului

ART. 2 Partile contractante, de comun acord, modifica contractul la art. 6.2 Cap. V, astfel: valoarea contractului pentru anul 2020 este de **30.901.120,00 lei** din care : **PNS Medicamente** este de **25.970.120,00 lei** și **PNS Materiale Sanitare** este de **4.931.000,00 lei**.

Defalcarea lunara / trimestriala a sumelor alocate derularii programelor/ subprogramelor se regăsește în anexa la prezentul act adițional.

ART. 3 Restul articolelor contractului pentru finanțarea programelor/subprogramelor raman nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi 17.09.2020 în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis

Director General

Prof. Univ. Dr. Victor Dumitrascu

Vizat, CFP

Director Executiv – Direcția Economică

Ec. Lavinia Nicoleta Fedoras

Director Executiv – Direcția Relații contractuale

C.J. Mariana Radulescu

Medic-șef

Dr.Sanda Iancu

Vizat, juridic

C.J. Sofia Dumescu

Spitalul Clinic Județean de Urgență

„Pius Brinzeu” Timisoara

Manager

Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu

Director financiar-contabil

Ec. Daniela Cornelia Vasi

Director medical

Dr. Gheorghe

Vizat, Juridic

DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM	TOTAL 2020	IAN	FEBR	MART	TRIM I	APR	IUN	TRIM II	SEM I
OSTEOPOROZA	12.550,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00
GUSA CARENTA IOD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
BOLI NEUROLOGICE	14.956.220,00	1.261.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.261.000,00	2.409.000,00	1.622.000,00	5.765.000,00	11.026.000,00
SCLEROZA TUBEROASA	974.190,00	49.000,00	51.000,00	51.000,00	151.000,00	119.780,00	144.000,00	403.170,00	554.170,00
BOLI NEUROLOG CR	3.267.630,00	214.000,00	350.000,00	350.000,00	914.000,00	1.133.630,00	1.220.000,00	2.353.630,00	3.267.630,00
BOLI NEUROLOG AC	2.433.520,00	218.000,00	400.000,00	400.000,00	1.018.000,00	708.520,00	707.000,00	1.415.520,00	2.433.520,00
HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE	407.000,00	67.000,00	85.000,00	85.000,00	237.000,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00	407.000,00
ONCOLOGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM	1.516.900,00	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00	281.000,00	0,00	281.000,00	1.123.000,00
BOALA POMPE	2.400.110,00	112.000,00	330.000,00	330.000,00	772.000,00	254.060,00	325.000,00	493.000,00	1.072.060,00
TOTAL medicamente	25.970.120,00	1.924.000,00	4.061.000,00	3.218.000,00	9.203.000,00	4.990.990,00	4.105.000,00	2.368.390,00	11.464.380,00
ENDOPROTEZARE	1.712.000,00	212.000,00	400.000,00	400.000,00	1.012.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	1.712.000,00
IMPLANT SEGMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURGIE SPINALA --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTABILIT ARTIC	139.000,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	61.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	139.000,00
POMPE INSULINA	43.000,00	19.000,00	24.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
SET POMPE INSULIN	225.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00
SISTEME POMPA INS CU SENZORI	178.000,00	77.000,00	101.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A	499.000,00	247.000,00	252.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
CONSUMABILE SIST DE MONITORIZ CONTINUA A GLICEMIEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMABILE SIST POMPA DE INS CU SENZORI MONITORIZ CONTINUA GLICEMIE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURG VASCUL	880.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	170.000,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00	430.000,00
ANEVRISME	730.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	460.000,00
RECONSTR MAMAR	78.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	48.000,00
HIDROCEFALIE	39.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	39.000,00
AFEC VASC PERIF	26.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	26.000,00
AFEC CEREBROVAS	115.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	75.000,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00	115.000,00
AFECT ONCOLOGICE	22.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	22.000,00
NEUROSTIMULATOR MEDULAR	111.000,00	11.000,00	50.000,00	50.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
HEMORAGII AC SAU CR	29.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	18.000,00	4.000,00	7.000,00	11.000,00	29.000,00
TOTAL materiale	4.931.000,00	735.000,00	1.095.000,00	718.000,00	2.548.000,00	1.059.000,00	319.000,00	110.000,00	4.036.000,00
TOTAL SPITAL	30.901.120,00	2.659.000,00	5.156.000,00	3.936.000,00	11.751.000,00	6.049.990,00	4.424.000,00	2.478.390,00	24.703.380,00

DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM	IUL	AUG	SEPT	TRIM III	OCT	NOV	DEC	TRIM IV	9 LUNI
OSTEOPOROZA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00
GUSA CARENTA IOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SCLEROZA MULTIPLA- BOLI NEUROLOGICE	1.700.000,00	1.700.000,00	530.220,00	3.930.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956.220,00
SCLEROZA TUBEROASA	0,00	0,00	420.020,00	420.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.190,00
BOLI NEUROLOG CR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.630,00
BOLI NEUROLOG AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.520,00
HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
ONCOLOGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM	393.900,00	0,00	0,00	393.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.900,00
BOALA POMPE	451.460,00	0,00	104.590,00	556.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.110,00
TOTAL medicamente	2.547.910,00	1.700.000,00	1.054.830,00	5.302.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.970.120,00
ENDOPROTEZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00
IMPLANT SEGMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURGIE SPINALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTABILIT ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMPE INSULINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
SET POMPE INSULIN	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	43.000,00
SISTEME POMPA INS CU SENZORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
CONSUMABILE SIST DE MONITORIZ CONTINUA A GLICEMIEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
CONSUMABILE SIST POMPA DE INS CU SENZORI MONITORIZ CONTINUA GLICEMIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURG VASCUL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
ANEVRISME	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
RECONSTR MAMAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
HIDROCEFALIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
AFEC VASC PERIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
AFEC CEREBROVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
AFECT ONCOLOGICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
NEUROSTIMULATOR MEDULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
HEMORAGII AC SAU CR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
TOTAL materiale	116.000,00	0,00	720.000,00	836.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	29.000,00
TOTAL SPITAL	2.663.910,00	1.700.000,00	1.774.830,00	6.138.740,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	30.842.120,00

Aprobat,
Director General

Prof. Univ. Dr. Victor Dumitrescu

Avizat,

Director Executiv-Directia Econo
Ec. Lavinia Nicoleta Fedoras

Avizat,

Director Executiv-
C.J. Mariana Radu

titii Contractuale

Avizat,

Medic Sef
dr. Sanda Ionescu