

**ACT ADITIONAL nr. 69/01.03.2021,**

la contractul pentru finanțarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naționale de sănătate curative în anii 2017-2018 nr. VII/PNS/01/28.04.2017

**I. Părțile contractante**

**Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis**, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Corbului nr. 4, județul Timis, telefon/fax 0256-294484, reprezentată prin Director General Prof.Univ.Dr. Victor Dumitrascu,

și

**Unitatea sanitară Spital Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timisoara**, cu sediul în Timisoara, str. Iosif Bulbuca nr. 10, telefon 0256-489704, fax 0256-486956, reprezentată prin Manager Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu având actul de înființare/organizare nr. 228/1990, si OMS 924/04.08.2016, Autorizația sanitară de funcționare eliberata de Direcția de sănătate publică nr. 1297/9/R/20.02.2017 prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor igienico-sanitare prevăzute de Legea nr.95/2006, codul fiscal 4663448 și contul nr. RO96TREZ62121F332100XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat valabilă pe toată durata Contractului nr. VII/PNS/01/2017.

**II. Obiectul actului aditional il constituie:**

**ART.1** Modificarea Cap. V. **Alocarea** valorii de contract pentru luna **martie 2021** aferente **PNS Medicamente si Materiale sanitare** conform referatului nr.7177/01.03.2021 si fila buget CNAs nr. P 1538/01.03.2021 inregistrata la CAS timis cu nr. 7173/01.03.2021.

**III. Modificarea contractului**


**ART. 2** Partile contractante, de comun acord, modifica contractul la art. 6.2 Cap. V, astfel: valoarea contractului pentru luna **martie 2021** este de **2.330.760,00 lei** din care : **PNS Medicamente** este de **2.040.760,00 lei** si **PNS Materiale Sanitare** este de **290.000,00 lei** .

Defalcarea lunara / trimestriala a sumelor alocate derularii programelor/ subprogramelor se regaseste in anexa la prezentul act aditional.

**ART. 3** Restul articolelor contractului pentru finantarea programelor/subprogramelor raman nemodificate.


Prezentul act aditional s-a încheiat astăzi 01.03.2021 în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

**Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis**


Direct   
Prof. Univ. Dr. Victor Dumitrascu

Vizat, CFP


Director Executiv – Direcția Economica

Ec. Lavinia Nicoleta Fedoras 


Director Executiv – Direcția Relații contractuale

C.J. Mariana Radulescu 

Medic-șef

Dr. Sanda Iancu 

Vizat, juridic,


C.J. Sofia Dumescu 

**Spitalul Clinic Județean de Urgență  
„Pius Brinzeu” Timisoara**


**Manager**

Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu

Director financiar-contabil

Ec. Daniela Cornelia Vasi 

Director medical

Dr. Gheorghe Nodit 

Vizat, Juridic 

DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM	TOTAL 2021	IAN	FEBR	MART	TRIM I	APR	Mai	IUN	TRIM II	SEM I
OSTEOPOROZA	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
GUSA CARENȚA IOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE	4.185.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185.000,00
SCLEROZA TUBEROASA	246.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
BOLI NEUROLOG CR	546.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00
BOLI NEUROLOG AC	406.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE	141.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
ONCOLOGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM	851.760,00	284.000,00	284.000,00	283.760,00	851.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.760,00
BOALA POMPE	696.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
TOTAL medicamente	7.074.760,00	2.517.000,00	2.517.000,00	2.040.760,00	7.074.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074.760,00
ENDOPROTEZARE	210.000,00	30.000,00	100.000,00	80.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
IMPLANT SEGMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURGIE SPINALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTABILIT ARTIC	13.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
POMPE INSULINA	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
SET POMPE INSULIN	59.000,00	16.000,00	23.000,00	20.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
SISTEME POMPA INS CU SENZORI	65.000,00	17.000,00	24.000,00	24.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A	138.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
CONSUMABILE SIST DE MONITORIZ CONTINUA A GLICEMIEI	43.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
CONSUMABILE SIST POMPA DE INS CU SENZORI MONITORIZ CONTINUA GLICEMIE	33.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
CHIRURG VASCUL	78.000,00	10.000,00	68.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
ANEVRISME	151.000,00	10.000,00	81.000,00	60.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
RECONSTR MAMAR	21.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
HIDROCEFALIE	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
AFEC VASC PERIF	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AFEC CEREBROVAS	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AFECT ONCOLOGICE	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
NEUROSTIMULATOR MEDULAR	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
HEMORAGII AC SAU CR	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL materiale	891.000,00	185.000,00	416.000,00	290.000,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
TOTAL SPITAL	7.965.760,00	2.702.000,00	2.933.000,00	2.330.760,00	7.965.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965.760,00

DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM	IUL	AUG	SEPT	TRIM III	OCT	NOV	DEC	TRIM IV	9 LUNI
OSTEOPOROZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
GUSA CARENȚA IOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185.000,00
SCLEROZA TUBEROASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
BOLI NEUROLOG CR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00
BOLI NEUROLOG AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
ONCOLOGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.760,00
BOALA POMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
TOTAL medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074.760,00
ENDOPROTEZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
IMPLANT SEGMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURGIE SPINALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTABILIT ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMPE INSULINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
SET POMPE INSULIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
SISTEME POMPA INS CU SENZORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
CONSUMABILE SIST DE MONITORIZ CONTINUA A GLICEMIEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
CONSUMABILE SIST POMPA DE INS CU SENZORI MONITORIZ CONTINUA GLICEMIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
CHIRURG VASCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
ANEVRISME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
RECONSTR MAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
HIDROCEFALIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
AFEC VASC PERIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
AFEC CEREBROVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AFECT ONCOLOGICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
NEUROSTIMULATOR MEDULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
HEMORAGII AC SAU CR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTAL SPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
TOTAL SPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965.760,00

Aprobat,  
Director General  
Prof. Univ. Dr. [Redacted]

Avizat CFP,  
[Redacted]

Avizat,  
Director Executiv  
Ec. Lavinia Nicolet

Avizat,  
Director Executiv-Directia Relatii Contractuale  
C.J. Mariana Radulescu

Avizat,  
Medic Sef  
Dr. Sanda Iancu

