

ACT ADITIONAL nr. 77/12.07.2021,

la contractul pentru finanțarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naționale de sănătate curative în anii 2017-2018 nr. VII/PNS/01/28.04.2017

I. Părțile contractante

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Corbului nr. 4, județul Timis, telefon/fax 0256-294484, reprezentată prin Director General Prof.Univ.Dr. Victor Dumitrascu,

și

Unitatea sanitară Spital Clinic Județean de Urgenta „Pius Brinzeu” Timisoara, cu sediul în Timisoara, str. Iosif Bulbuca nr. 10, telefon 0256-489704, fax 0256-486956, reprezentată prin Manager Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu având actul de înființare/organizare nr. 228/1990, si OMS 924/04.08.2016, Autorizația sanitară de funcționare eliberata de Direcția de sănătate publică nr. 1297/9/R/20.02.2017 prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor igienico-sanitare prevăzute de Legea nr.95/2006, codul fiscal 4663448 și contul nr. RO96TREZ62121F332100XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat valabilă pe toată durata Contractului nr. VII/PNS/01/2017.

II. Obiectul actului aditional il constituie:

ART.1 Modificarea Cap. V. **Suplimentarea** valorii de contract pentru anul **2021** aferente **PNS Medicamente si Materiale sanitare**, conform referatului nr.24455/12.07.2021 si fila buget CNAS nr P 5157/01.07.2021 inregistrata la CAS timis cu nr. 23102/01.07.2021 si fila buget P 5431/08.072021 inregistrata la CAS Timis cu nr. 24446/12.07.2021 privind repartizarea bugetului pe trimestre.

III. Modificarea contractului

ART. 2 Partile contractante, de comun acord, modifica contractul la art. 6.2 Cap. V, astfel: se **valoarea contractului pentru anul 2021 pentru PNS Medicamente si Materiale sanitare este de 28.030.535,00 lei** din care: **PNS Medicamente este de 25.702.540,00 lei si PNS Materiale Sanitare este de 2.327.995,00 lei**.

Defalcarea lunara / trimestriala a sumelor alocate derularii programelor/ subprogramelor se regaseste in anexa la prezentul act aditional.

ART. 3 Restul articolelor contractului pentru finantarea programelor/subprogramelor raman nemodificate.

Prezentul act aditional s-a încheiat astăzi 12.07.2021 în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis

Director General
Prof. Univ. Dr. Victor Dumitrascu





Spitalul Clinic Județean de Urgenta

“Pius Brinzeu” Timisoara

Manager

Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu



Director Executiv – Directia Economica

Ec. Lavinia Fedoras

Director Executiv – Directia Relații contractuale

CJ. Mariana Radulescu

Medic-șef

Dr.Sanda Iancu

Vizat, juridic

C.J. Sofia Dumărescu

Director financiar-contabil

Ec. Maria Paulina

Director medical

Dr. Gheorghe Noditi

Vizat, Juridic



Conform Centralizator nr. 24455/12,07,2021 (centralizator 53 si 54/2021)

DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM	TOTAL 2021	IAN	EBR	MART	TRIM I	APR	MAI	IUN	TRIM II	SEM I
OSTEOPOROZA	7.240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
GUSA CARENȚA IOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE	14.565.350,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	4.185.000,00	1.400.000,00	2.124.000,00	0,00	3.524.000,00	7.709.000,00
SCLEROZA TUBEROASA	801.820,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	246.000,00	164.000,00	82.000,00	0,00	246.000,00	492.000,00
BOLI NEUROLOG CR	1.951.780,00	273.000,00	273.000,00	0,00	546.000,00	129.000,00	65.000,00	0,00	194.000,00	740.000,00
BOLI NEUROLOG AC	2.060.140,00	203.000,00	203.000,00	0,00	406.000,00	133.000,00	67.000,00	0,00	200.000,00	606.000,00
HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE	182.640,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
ONCOLOGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM	4.744.620,00	284.000,00	284.000,00	283.760,00	851.760,00	376.030,00	188.020,00	1.023.610,00	1.587.660,00	2.439.420,00
BOALA POMPE	1.388.950,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	696.000,00	111.000,00	56.000,00	0,00	167.000,00	863.000,00
TOTAL medicamente	25.702.540,00	2.517.000,00	2.517.000,00	2.040.760,00	7.074.760,00	2.313.030,00	2.582.020,00	1.023.610,00	5.918.660,00	12.993.420,00
ENDOPROTEZARE	513.745,00	30.000,00	100.000,00	80.000,00	210.000,00	0,00	108.565,00	0,00	108.565,00	318.565,00
IMPLANT SEGMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURGIE SPINALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTABILIT ARTIC	40.050,00	0,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	23.000,00
POMPE INSULINA	193.940,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	97.000,00	48.000,00	0,00	145.000,00	163.000,00
SET POMPE INSULIN	196.670,00	16.000,00	23.000,00	20.000,00	59.000,00	35.000,00	20.500,00	0,00	55.500,00	114.500,00
SISTEME POMPA INS CU SENZORI MONITORIZARE	168.000,00	17.000,00	24.000,00	24.000,00	65.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	67.000,00
SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A GLICEMIEI	342.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	92.000,00	46.000,00	0,00	138.000,00	276.000,00
CONSUMABILE SIST DE MONITORIZ CONTINUA A GLICEMIEI	103.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	43.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	78.000,00
CONSUMABILE SIST POMPA DE INS CU SENZORI MONITORIZ CONTINUA GLICEMIE	81.520,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	33.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00	53.000,00
CHIRURG VASCUL	78.000,00	10.000,00	68.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
ANEVRISME	301.000,00	10.000,00	81.000,00	60.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
RECONSTR MAMAR	89.590,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	5.000,00	2.000,00	30.000,00	37.000,00	58.000,00
HIDROCEFALIE	21.430,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
AFEC VASC PERIF	16.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AFEC CEREBROVAS	30.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00
AFECT ONCOLOGICE	12.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
POMPE IMPLANTABILE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUROSTIMULATOR MEDULAR	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
HEMORAGII AC SAU CR	38.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
TOTAL materiale	2.327.995,00	185.000,00	416.000,00	290.000,00	891.000,00	283.000,00	254.065,00	30.000,00	567.065,00	1.458.065,00
TOTAL SPITAL	28.030.535,00	2.702.000,00	2.933.000,00	2.330.760,00	7.965.760,00	2.596.030,00	2.836.085,00	1.053.610,00	6.485.725,00	14.451.485,00

DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM	IUL	AUG	SEPT	TRIM III	OCT	NOV	DEC	TRIM IV	9 LUNI
OSTEOPOROZA	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
GUSA CARENȚA IOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE	5.000.000,00	1.856.350,00	0,00	6.856.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.565.350,00
SCLEROZA TUBEROASA	309.820,00	0,00	0,00	309.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.820,00
BOLI NEUROLOG CR	1.211.780,00	0,00	0,00	1.211.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.780,00
BOLI NEUROLOG AC	1.454.140,00	0,00	0,00	1.454.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.140,00
HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE	41.640,00	0,00	0,00	41.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.640,00
ONCOLOGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM	1.152.600,00	0,00	0,00	1.152.600,00	1.152.600,00	0,00	0,00	1.152.600,00	3.592.020,00
BOALA POMPE	525.950,00	0,00	0,00	525.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.950,00
TOTAL medicamente	9.700.170,00	1.856.350,00	0,00	11.556.520,00	1.152.600,00	0,00	0,00	1.152.600,00	24.549.940,00
ENDOPROTEZARE	195.180,00	0,00	0,00	195.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.745,00
IMPLANT SEGMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURGIE SPINALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTABILIT ARTIC	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.050,00
POMPE INSULINA	30.940,00	0,00	0,00	30.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.940,00
SET POMPE INSULIN	82.170,00	0,00	0,00	82.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.670,00
SISTEME POMPA INS CU SENZORI MONITORIZARE	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A GLICEMIEI	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
CONSUMABILE SIST DE MONITORIZ CONTINUA A GLICEMIEI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
CONSUMABILE SIST POMPA DE INS CU SENZORI MONITORIZ CONTINUA GLICEMIE	28.520,00	0,00	0,00	28.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.520,00
CHIRURG VASCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
ANEVRISME	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
RECONSTR MAMAR	31.590,00	0,00	0,00	31.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.590,00
HIDROCEFALIE	12.430,00	0,00	0,00	12.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,00
AFEC VASC PERIF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
AFEC CEREBROVAS	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AFECT ONCOLOGICE	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
POMPE IMPLANTABILE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
NEUROSTIMULATOR MEDULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
HEMORAGII AC SAU CR	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
TOTAL materiale	869.930,00	0,00	0,00	869.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.995,00
TOTAL SPITAL	10.570.100,00	1.856.350,00	0,00	12.426.450,00	1.152.600,00	0,00	0,00	1.152.600,00	26.877.935,00

Aprobat,
Director General
Prof. Univ. Dr. Victor Dumitrascu

Avizat,
Director Executiv-Directia Economica
Ec. Lavinia N

Avizat,
Director Ex
C.J. Mariana

Relatii Contractuale

Avizat,
Medic Seif