

ACT ADITIONAL nr. 80/18.11.2021,

la contractul pentru finanțarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naționale de sănătate curative în anii 2017-2018 nr. VII/PNS/01/28.04.2017

I. Părțile contractante

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Corbului nr. 4, județul Timis, telefon/fax 0256-294484, reprezentată prin Director General Prof.Univ.Dr. Victor Dumitrascu,

și

Unitatea sanitară Spital Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timisoara, cu sediul în Timisoara, str. Iosif Bulbuca nr. 10, telefon 0256-489704, fax 0256-486956, reprezentată prin Manager Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu având actul de înființare/organizare nr. 228/1990, si OMS 924/04.08.2016, Autorizația sanitară de funcționare eliberata de Direcția de sănătate publică nr. 1297/9/R/20.02.2017 prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor igienico-sanitare prevăzute de Legea nr.95/2006, codul fiscal 4663448 și contul nr. RO96TREZ62121F332100XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat valabilă pe toată durata Contractului nr. VII/PNS/01/2017.

II. Obiectul actului aditional il constituie:

ART.1 Modificarea Cap. V. **Suplimentarea** valorii de contract pentru anul 2021 aferente **PNS Medicamente si Materiale sanitare**, conform referatului nr.39949/18.11.2021 si fila buget CNAS nr DG 3306/17.11.2021 inregistrata la CAS timis cu nr. 39862/18.11.2021 si fila buget P 9023/30.09.2021 inregistrata la CAS Timis cu nr. 34054/30.09.2021 privind repartizarea bugetului pe trimestre.

III. Modificarea contractului

ART. 2 Partile contractante, de comun acord, modifica contractul la art. 6.2 Cap. V, astfel: **valoarea contractului pentru anul 2021 pentru PNS Medicamente si Materiale sanitare este de 33.043.375,00 lei din care: PNS Medicamente este de 28.880.940,00 lei si PNS Materiale Sanitare este de 4.162.435,00 lei** . Fondurile alocate pentru PN Ortopedie se vor distribui in mod egal intre cele 2 sectii ale spitalului prin grija coordonatorului de program.

Defalcarea lunara / trimestriala a sumelor alocate derularii programelor/ subprogramelor se regaseste in anexa la prezentul act aditional.

ART. 3 Restul articolelor contractului pentru finanțarea programelor/subprogramelor raman nemodificate.

Prezentul act aditional s-a încheiat astăzi 18.11.2021 în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timis


Director General
Prof. Univ. Dr. Victor Dumitrascu



Spitalul Clinic Județean de Urgență
“Pius Brinzeu” Timisoara
Manager
Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu



Vizat, CFP




Director Executiv – Direcția Economică
Ec. Lavinia Nicoleta Fedoras



Director financiar-contabil
Ec. Vasi Daniela



Director Executiv – Direcția Relații contractuale
C.J. Mariana Radulescu




Director medical
Dr. Radu Dani



Medic-șef
Dr. Sanda Iancu



Vizat, juridic
C.J. Sofia Dumescu



UNCIUC

DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM	TOTAL 2021	IAN	FEBR	MART	TRIM I	APR	MAI	IUN	TRIM II	SEM I
OSTEOPOROZA	7.240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
GUSA CARENTA IOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLI NEUROLOGICE	16.701.900,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	4.185.000,00	1.400.000,00	2.124.000,00	0,00	3.524.000,00	7.709.000,00
SCLEROZA TUBEROASA	1.451.910,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	246.000,00	164.000,00	82.000,00	0,00	246.000,00	492.000,00
BOLI NEUROLOG CR	1.951.780,00	273.000,00	273.000,00	0,00	546.000,00	129.000,00	65.000,00	0,00	194.000,00	740.000,00
BOLI NEUROLOG AC	2.304.130,00	203.000,00	203.000,00	0,00	406.000,00	133.000,00	67.000,00	0,00	200.000,00	606.000,00
HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE	182.640,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
ONCOLOGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONCOLOGIE	4.744.620,00	284.000,00	284.000,00	283.760,00	851.760,00	376.030,00	188.020,00	1.023.610,00	1.587.660,00	2.439.420,00
BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM	1.536.720,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	696.000,00	111.000,00	56.000,00	0,00	167.000,00	863.000,00
BOALA POMPE	28.880.940,00	2.517.000,00	2.517.000,00	2.040.760,00	7.074.760,00	2.313.030,00	2.582.020,00	1.023.610,00	5.918.660,00	12.993.420,00
TOTAL medicamente	28.880.940,00	2.517.000,00	2.517.000,00	2.040.760,00	7.074.760,00	2.313.030,00	2.582.020,00	1.023.610,00	5.918.660,00	12.993.420,00
ENDOPROTEZARE	663.745,00	30.000,00	100.000,00	80.000,00	210.000,00	0,00	108.565,00	0,00	108.565,00	318.565,00
IMPLANT SEGMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIRURGIE SPINALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTABILIT ARTIC	52.050,00	0,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	23.000,00
POMPE INSULINA	317.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	97.000,00	48.000,00	0,00	145.000,00	163.000,00
SET POMPE INSULIN	196.670,00	16.000,00	23.000,00	20.000,00	59.000,00	35.000,00	20.500,00	0,00	55.500,00	114.500,00
SISTEME POMPA INS CU SENZORI MONITORIZARE	435.520,00	17.000,00	24.000,00	24.000,00	65.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	67.000,00
SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A GLICEMIEI	924.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	92.000,00	46.000,00	0,00	138.000,00	276.000,00
CONSUMABILE SIST DE MONITORIZ CONTINUA A GLICEMIEI	103.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	43.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	78.000,00
CONSUMABILE SIST POMPA DE INS CU SENZORI MONITORIZ CONTINUA GLICEMIE	215.580,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	33.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00	53.000,00
CHIRURG VASCUL	374.000,00	10.000,00	68.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
ANEVRISME	341.000,00	10.000,00	81.000,00	60.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
RECONSTR MAMAR	89.590,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	5.000,00	2.000,00	30.000,00	37.000,00	58.000,00
HIDROCEFALIE	21.430,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
AFEC VASC PERIF	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AFEC CEREBROVAS	30.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00
AFECT ONCOLOGICE	12.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
POMPE IMPLANTABILE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
NEUROSTIMULATOR MEDULAR	255.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
HEMORAGH AC SAU CR	38.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
TOTAL materiale	4.162.435,00	185.000,00	416.000,00	290.000,00	891.000,00	283.000,00	254.065,00	30.000,00	567.065,00	1.458.065,00
TOTAL SPITAL	33.043.375,00	2.702.000,00	2.933.000,00	2.330.760,00	7.965.760,00	2.596.030,00	2.836.085,00	1.053.610,00	6.485.725,00	14.451.485,00
DENUMIRE PROGRAM / SUBPROGRAM	IUL	AUG	SEPT	TRIM III	OCT	NOV	DEC	TRIM IV	9 LUNI	
OSTEOPOROZA	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	
GUSA CARENTA IOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOLI NEUROLOGICE	5.000.000,00	1.856.350,00	500.000,00	7.356.350,00	636.550,00	1.000.000,00	0,00	1.636.550,00	15.065.350,00	
SCLEROZA TUBEROASA	309.820,00	0,00	300.000,00	609.820,00	350.090,00	0,00	0,00	350.090,00	1.101.820,00	
BOLI NEUROLOG CR	1.211.780,00	0,00	0,00	1.211.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.780,00	
BOLI NEUROLOG AC	1.454.140,00	0,00	100.000,00	1.554.140,00	143.990,00	0,00	0,00	143.990,00	2.160.140,00	
HEMOFILIE CU INTERV CHIRURGICALE	41.640,00	0,00	0,00	41.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.640,00	
ONCOLOGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ONCOLOGIE	1.152.600,00	0,00	0,00	1.152.600,00	1.152.600,00	0,00	0,00	1.152.600,00	3.592.020,00	
BOLI NEUROLOGICE COST VOLUM	1.536.720,00	0,00	147.770,00	673.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.720,00	
BOALA POMPE	525.950,00	0,00	147.770,00	673.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.597.710,00	
TOTAL medicamente	9.700.170,00	1.856.350,00	1.047.770,00	12.604.290,00	2.283.230,00	1.000.000,00	0,00	150.000,00	513.745,00	
ENDOPROTEZARE	195.180,00	0,00	0,00	195.180,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPLANT SEGMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHIRURGIE SPINALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTABILIT ARTIC	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	40.050,00	
POMPE INSULINA	30.940,00	0,00	0,00	30.940,00	123.760,00	0,00	0,00	0,00	193.940,00	
SET POMPE INSULIN	82.170,00	0,00	0,00	82.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.670,00	
SISTEME POMPA INS CU SENZORI MONITORIZARE	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	267.520,00	0,00	0,00	0,00	267.520,00	
SISTEME MONITORIZARE CONTINUA A GLICEMIEI	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	582.500,00	0,00	0,00	0,00	582.500,00	
CONSUMABILE SIST DE MONITORIZ CONTINUA A GLICEMIEI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	
CONSUMABILE SIST POMPA DE INS CU SENZORI MONITORIZ CONTINUA GLICEMIE	28.520,00	0,00	0,00	28.520,00	134.060,00	0,00	0,00	134.060,00	81.520,00	
CHIRURG VASCUL	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	301.000,00	
ANEVRISME	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	301.000,00	
RECONSTR MAMAR	31.590,00	0,00	0,00	31.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.590,00	
HIDROCEFALIE	12.430,00	0,00	0,00	12.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,00	
AFEC VASC PERIF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
AFEC CEREBROVAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
AFECT ONCOLOGICE	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	
POMPE IMPLANTABILE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
NEUROSTIMULATOR MEDULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	228.600,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
HEMORAGH AC SAU CR	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	
TOTAL materiale	869.930,00	0,00	296.000,00	1.165.930,00	1.486.440,00	52.000,00	0,00	1.538.440,00	2.623.995,00	
TOTAL SPITAL	10.570.100,00	1.856.350,00	1.343.770,00	13.770.220,00	3.769.670,00	1.052.000,00	0,00	4.821.670,00	28.221.705,00	

Avizat,
 Director General
 Prof. Univ. Dr. Victor Dumitrascu
 CAS TIMIS
 VIZ
 CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Avizat,
 Director Executiv-Directia Econ
 Ec. Lavinia Nicoleta Fedoras

Avizat,
 Director Ex
 C.J.Marian
 Relatii Contractuale

Avizat,
 Medic Sef
 dr. Sanda Iancu